ZMLUVA O DIELO

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

o)

neskorsich predpisov (dalej len ,Zmluva®)
Preambula

bjednavatel na uzavretie tejto zmluvy pouzil postup v zmysle § 117 zakona ¢. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

I
Zmluvné strany

1. Objednavatef : Obec Jablonica
Sidio : Trnavska 801, 906 32 Jablonica
Zastapeny : Ing. Silvester Nestarec - starosta obce
ICO: 00309583
DIC: 2021086749
Bankové spojenie : V3eobecna uverova banka, a.s.
IBAN: SK69 0200 0000 0000 0092 4182
Tel.: 034/6583123
E mail: obec@jablonica.net
(dalej len ,,objednavatel™)
a
2. Zhotovitel :

Nazov: MSP MARTIS,s.r.o.
Sidlo : Okruzna 1199/32 , 905 01 Senica

Zast
ICO
DIC

apeny: Marti§ Frantidek
. 45923833
. SK 2023139954

Bankové spojenie : Prima banka ¢&.u. 924 410 1001/5600
IBAN : SK84 5600 0000 0092 441 0 1001

Tel:

E-mail: !
Zapisany: Okresny sud Trnava, oddiel:Sro , viozka ¢.: 26463/T

(dalej len ,,zhotovitel™)

I
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok zhotovitela v rozsahu, spésobom a za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve vykonat' dielo ,PristreSky pre bicykie”(dalej len ,dielo")
a zavazok objednavatefa riadne vykonané dielo prevziat a zaplatit' za jeho vykonanie
zhotovitefovi vysutaZenu cenu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo viastnom mene, na svoje naklady a na vlastné
nebezpecenstvo, v sulade s rozpoltom v cenovej ponuke predlozenej do zadania




zékazky s nizkou hodnotou s n4zvom predmetu: ,,Bristreékg pre bicykle” a projektovej
dokumentacie, pric¢om je predlozeny rozpodet v ponuke prvorady.

- Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi
odbornymi znalostami, ktoré s na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotovitel bude pri
plneni predmetu Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.

L.
Miesto a ¢as vykonania diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatefa dielo v pozadovanom rozsahu
a kvalite a odovzdat dielo objednavatefovi v dohodnutom &ase a mieste.

Miesto vykonavania diela: Obec Jablonica

Terminy realizacie diela: najneskér do 30. 06. 2023

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu, najneskér viak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonavanie diela s désledkom hrozby
omeskania s odovzdanim diela vtermine podfa bodu 3 tohto ¢lanku, pisomne
informovat’ objednavatela o tejto skuto&nosti, ato zédznamom v stavebnom denniku
a prostrednictvom elektronickej posty na adresu obec@ijablonica.net

V.
Cena za dielo

Cena za dielo je stanovenda na zaklade vysledku verejného obstaravania a podfa zakona

NR SR €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR &.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskoréic_h predpisov.

Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 22.636,73,- EUR
Cena s DPH: 27 164,08,- EUR

slovom(cena s DPH) : dvadsat'sedemtisicstoSestdesiatstyri

Cena diela je zhodna s cenou diela, ktort prediozil zhotovitel v postaveni uchadzaga vo
svojej ponuke v ramci verejného obstaravania.

Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podfa bodu 2 tohto &lanku Zmluvy je
kone¢na a v celom rozsahu zahfiia vietky naklady a rézie stvisiace s realizaciou diela,
ktoré vyplyvajl pre zhotovitefa z tejto Zmluvy.

V.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.




Koneéna faktura bude predloZzena na uhradu v troch vyhotoveniach. Prilohami
faktiry bude:

- sUpis vykonanych prac a dodavok podpisany opravnenou osobou zhotovitela, ktora
svojim podpisom zaruéuje, Zze fakturované stavebné prace boli skutoéne realizované v
prvom rade podla rozpo¢tu v ponuke a pomocnej projektovej dokumentécie a ocenené
polozkou zo schvaleného rozpoétu. Jednotlivé poloZky v prilohe sa nebudl uvadzat
kumulovane, ale polozkovite sa uvedu v jednotkovych mnozstvach a jednotkovych
cenach,

- stavebny dennik,

- Zapis o odovzdani a prevzati diela,

-potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

Koneéna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je
opravneny vystavit konecnu faktaru celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho
odovzdani a prevzati v Zapise o odovzdani a prevzati diela (dalej len ,preberaci
protokol*) a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole,
a to do 30 dni odo dna spinenia podmienok uvedenych v tomto bode.

Faktura bude uhradena formou bezhotovostného platobného styku.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo diia dorucenia faktiry objednavatefovi.
Zmluvné strany vzajomne konstatuji, Ze dohoda o lehote splatnosti podfa tohto bodu

Zmluvy nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitefa zo zavazkového
vzt'ahu zaloZzeného touto zmluvou.

Jednotlivé faktury musia spifat naleZitosti dafového dokladu v zmysle § 74 ods. 1
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

V pripade, 2e faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené vtejto Zmiuve,
objednavatel bude opravneny takto vystavenu fakturu vratit zhotovitelovi na doplnenie.
V takom pripade zatne nova lehota splatnosti plynut doru¢enim opravenej faktary
objednavatelovi.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude spolufinancované zo Strukturainych fondov
Eurdpskej tnie. Dalej bude dielo spolufinancované z rozpo&tu objednavatela.

VL.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpedéenie proti
kradeziam, proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznac¢enie
vystraznymi tabufami a vystraznymi paskami, ako aj za $kody vzniknuté porusenim
svojich povinnosti, tak na majetku objednavatela, ako aj tretich oséb, a to podfa § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.

Pri uzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny
plnit povinnosti, vyplyvajlice zo vS§eobecne zavéznych pravnych predpisov a zodpoveda
za ich pripadné porusenie a vzniknutu Skodu.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie
materidlov a konstrukcii, za pripadné znedistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri
vykondvani diela a za dodrZiavanie no&ného pokoja. Zhotovitel sa dalej zavazuje na
svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti pri vykonavani diela,
a to najneskér do predloZenia faktury podfa €l. 5 bod 2 tejto Zmluvy.




10.

Zhotovitel je pri realizacii diela povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoZiarne opatrenia vyplyvajlce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné
porusenie a vzniknutl Skodu zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Kontrolu prac za objednavatela su opravnené vykonavat opravnené osoby
objednavatela, a to starosta obce a projektant.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik. Stavebny dennik bude obsahovat vetky
skutoCnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmé tdaje o stavebnych pracach, o vykonani
stavebného dozoru,  Statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby,
autorského dozoru aoinych &innostiach ovplyviiujucich stavebné prace a priebeh
stavby. Stavebny dennik po¢as vykonavania diela musi byt neustale na stavbe trvale
pristupny, a to az do skonéenia stavebnych prac aodovzdania diela bez vad a
nedorobkov.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit
svoje stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zéznamom zhotovitela nesuhlasi,
je povinny pripojit k zépisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opa&nom pripade sa
predpokiada, Ze s jeho zapisom slhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitefa voéi
zapisom objednavatefa. Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika
fotokédpie. Okrem stavbyved(ceho a stavebného dozoru ma pravo vykonavat zapisy v
stavebnom denniku projektant.

Zmeny odsuhlasenej projektovej dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat iba na
zaklade zavézného stanoviska projektanta, autorského dozoru alebo opravnenej osoby
objednavatefla, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecdit, Ze stavebny odpad z miesta realizacie diela bude
znovu pouZity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny v zmysle prislusnych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania slvisiaceho
s uskuto€nenim stavby pocas platnosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti nenévratného
finanéného prispevku medzi poskytovatelom NFP a verejnym obstaravatelom
(koneénym prijimatelom pomoci) a oprdvnenym osobam poskytne vsetku potrebnu
suéinnost".

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania st najma:
- Poskytovatel nenavratného finanénéhoprispevku a nim poverené osoby,

- Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

- Najvyssi kontrolny urad SR, prisludna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ
a nimi poverené osoby,

- Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,
- Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
- Osoby prizvané organmi v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES.

Vil.
Odovzdanie a prevzatie diela




Zhotovitel je povinny objednavatefovi oznamit' najmenej 3 dni vopred pripravenost diela
na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia si zmluvné strany dohodnu
¢asovy postup preberacieho konania.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najmd vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny slpis zistenych vad a nedorobkov,
vratane dohdd, opatreni a lehdt na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani
a prevzati diela bude vyhlasenie objednavatela, ¢&i dielo alebo jeho &ast prebera.
V pripade, ak objednavatel dielo alebo jeho &ast nepreberie, bude stiéastou protokolu
o odovzdani a prevzati diela uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho &ast
neprebral.

Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpeéit stavenisko tak, aby
objednavatel mohol vykonané dielo riadne prevziat' a uzivat. Stavenisko je zhotovitel
povinny Uplne vypratat do 10 dni odo diia protokoldrneho odovzdania diela okrem
zariadeni, nutnych na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané
v sulade so zmluvnymi podmienkami alebo ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania
bezpeénému a plynulému uzZivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.

VIIL.
Zodpovednost' za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v stlade s podmienkami tejto
Zmluvy, podla technickych noriem, rozpoétu, projektovej dokumentacie a véeobecne
zavaznych pravnych predpisov uginnych na Uzemi Slovenskej republiky, a 2e podéas
zarugnej doby bude mat' vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo ma vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenymi v &lanku VIII. bod 1 tejto
Zmiuvy, a ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v Oznameni.

Zaruéna doba diela je 2 roky azaéne plynat po odstraneni poslednej vady
a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a dodavok,
u ktorych bol vydany zaru&ny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaruénym listom.

Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktor( dielo nemohlo byt v zaruénej dobe pine vyuzivané
z dévodu vady, na ktor( sa vztahuje zaruka. :

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti.

Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamécia“) bezodkladne po jej
zisteni. zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo diia nahlasenia reklamacie
podfa tohto bodu rozhodnut o opravnenosti resp. neopravnenosti reklamacie a svoje
rozhodnutie bezodkladne oznamit' objednavatelovi.

PoCas plynutia zarucnej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality,
oznacené v opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 20 dni odo




dhaoznamenia reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin
odstranenia vad si zmluvné strany dohodn( pisomne. :

V pripade, Ze zhotovitel 0znamené (reklamované) vady neodstrani lehote podfa bodu 7
tohto ¢lanku napriek tomu, Ze ich opravnenost uznal je objednavatel opravneny dat ich
odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitela.

IX.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho &asti v termine podra
¢lanku l1. tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit' objednavatefovi zmluvni pokutu vo
vysSke 0,05 % z celkovej ceny diela za kaZdy defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuté pravo objednavatefla na nahradu $kody a odsttipenie od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti zhotovitela odstranit
riadne a v€as vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela, v
pripade porusenia povinnosti zhotovitefa odstranit vady uplatnené objednavatefom v
zarucnej dobe v lehote podfa ¢l. VIIl bod 7 tejto Zmluvy a v pripade nevypratania
staveniska v lehote podfa €l. VII. bod 5 tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vyske 500,00 €za kazdy zagaty defi omeskania, a to
az do odstranenia tychto vad alebo vypratania staveniska.

V pripade nedodrZania terminu splatnosti jednotlivych faktir mé zhotovitel pravo na trok
z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy zadaty deft omeskania okrem
pripadu podfa €l. V, bod 11 tejto Zmluvy.

Ak zhotovitel neopravnene odmietne prevziat stavenisko, objednavatel si méze
u zhotovitela uplatnit zmluvni pokutu vo vyske 100,-€ za kazdy zadaty defi omeskania
s jeho prevzatim.

X.
Osobitné ustanovenia

Tato zmluva zanika :

1.1. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku diiu uvedenému v dohode,

1.2 jednostrannym odstupenim od zmluvy strany objednavatela, ak:

1.3.1 zhotovitel opakovane porusi (t.j. 2 alebo viackrat) svoje povinnosti pri vykonavani
diela podra tejto Zmliuvy,

1.3.2 je zhotovitel v omeskani s dokon&enim a odovzdanim diela o viac ako 30 dni.

Odstupenie od Zmluvy nadobuda Gc€innost drfiom jeho doruéenia druhej zmiuvnej strane
a Zmluva sa zrusuje od tohto dia a nie od jej pociatku.

V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia
na okamzité a riadne ukoncenie vykonavanie diela tak, aby objednavatelovi nevznikla
Ziadna Skoda.

V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane
objednavatefla budld uz vykonané stavebné prace uhradené podfa stupha




rozpracovanosti ku diu zastavenia prac alebo ukonéenia prac a podla skutoéne
preukazanych nakladov zo strany zhotovitela.

Zhotovitel bude poéas pinenia zmluvy v mieste uskutoénenia stavebnych prac
dodrziavat zasady ochrany prace a pracovnych podmienok.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatena cast diela su
vlastnictvom objednavatela aj po€as vykonavania diela zhotovitelom.

Zhotovitel a jeho zamestnanci, su povinni dodrziavat micanlivost vo vztahu ku
skutoénostiam zistenym pocéas vykondvania diela alebo suvisiacich s dielom. Vsetky
dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od objednavatela, si déverné a méze ich pouzit
vyluéne na ucely plnenia tejto Zmluvy.

XL
Vymedzenie niektorych pojmov

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou, rozpoétom a projektovou dokumentaciou a rozpor so véeobecne zavaznymi
technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektovej dokumentacii.

XIl.
Zaverec¢né ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost drfiom jej podpisu obidvomi zmiuvnymi stranami
a Géinnost po zverejneni zmluvy v sulade s § 5a zakona &. 211/2000 o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Verejny obstaravatef si vyhradzuje pravo bez akychkofvek sankcii odstupit’ od
zmluvného vztahu so zhotovitefom v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu z toho
zmluvného vzt'ahu medzi verejnym obstaravatefom a ispeSnym uchadzaéom a
vysledky administrativnej finanénej kontroly zo strany poskytovatefa
nenavratného finanéného prispevku neumoziuju financovanie vydavkov
vzniknutych z tohto obstaravania.

Akékolvek zmeny alebo dopinenia tejto zmluvy je mozZné robit len pisomne,
oéislovanymi dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi
stranami, a to v stlade s platnym zakonom o verejnom obstaravani. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze k navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote
§trnastich pracovnych dni od doru¢enia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami

Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych
a Uéinnych v Slovenskej republike.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, priom tri vyhotovenia obdrZi objednavatefl
a dve vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

Zmluvné strany sa zavézujfi, Ze vietky spory, ktoré vyplyna v suvislosti s touto Zmiuvou
o dielo bud riesit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy




ani potom neddjde k dohode zmluvnych siran, sa zmluvné strany dohodli, ze spory budu
rieSené podfa prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika, Stavebného zakona a
ostatnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov. Tymito predpismi sa riadia aj
vztahy neupravené v tejto Zmluve o dielo.

7. Zmluvné strany prehlasuja, ze tuto Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo
zmiluvnych stran nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok,
Zmluvu si zmluvné strany riadne precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s
touto Zmluvou ju podpisuju.

17 MAJ 2023 17 MAJ 2023
V Senicidnha: .......ccceeeeeeeenn V Jablonicidia: ......................

MSP MARTIS, s.r.o.
Okruzna 1199/32

905 01 Senica
CO: 46023833 DIC; SK20281 swos.

Marti$ FrantiSek Ing. Silve ter Nestarec
starosta obce Jablonica

zhotovitel objednavatef



